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CONSORCIO PUBLICO )
DO AGRESTE CENTRAL SERGIPE

TOMADA DE PRECOS N.° 002/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE
INTERMUNICIPAL DE TRANSBORDO COM SEDE
NO MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS/SE 2° ETAPA,
NESTE MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS - SERGIPE,
QUE ENTRE S| CELEBRAM O CPAC E A EMPRESA
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

0O CPAC, com sede a Praga da Bandeira, 109 ~ Centro de Ribeirapolis - Sergipe - CEP: 49.530-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 15.314.802/0001-43, doravante denominada CONTRATANTE neste ato representada por
seu Presidente o Sr. Florivaldo José Vieira e de outro lado a empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA,
estabelecida na Rod Povoado Visgueiro, 548, Area Rural, CEP: 49.780-000, Muribeca/SE, inscrita no CNPJ
sob o n° 30.465.766/0001-02, neste ato representada pelo seu Socio Administrador Senhor(a) Edicley Vieira
Santos, portador da carteira de identidade n® 2.162.285-0 SSP/SE e inscrito no C.P.F sob o N° 010.123.785-51,
de acordo com a representagdo que lhe é outorgada por contrato social, doravante denominada
CONTRATADA, tém entre si, justo e avencado, e celebram o presente Contrato de empreitada por preco
global, em consequéncia da licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n°® 002/2022, nos termos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014 e a Lei n°. 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) observadas as

alteragbes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e as clausulas contratuais a seguir
discriminadas:

11. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE INTERMUNICIPAL DE TRANSBORDO COM SEDE NO MUNICIPIO DE
RIBEIROPOLIS/SE (2* ETAPA) - SINCONV N. 875612 OPERACAO N. 1060906-18, com fornecimento de
todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra necessaria, em conformidade com as especificacdes técnicas
e demais condigdes constantes do Projeto Basico e seus anexos.

2.1. A execugdo de todos os servigos e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais,
detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificacdes. Na existéncia eventual de Servicos nao
especificados, a CONTRATADA somente podera executa-los apos parecer favoravel da F ISCALIZACAQ;

2.2. Os servigos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser observa
integralmente o Edital da Tomada de Pregos n® 002/2022, Anexo | e a proposta elaborada pela CONTRAT N
passando tais documentos, a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os seus direitos. S
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3.1. Pela prestagéo dos servigos 0 CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA o valor global de R$ 270.796,28
(duzentos e setenta mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

A Vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
4.1. O prazo méximo para execugéo das obras sera de 06 (seis) meses a contar do recebimento da Ordem de
Servigo, emitida pela CONTRATANTE, admitindo-se prorrogagdo desde que previamente solicitada pela
empresa vencedora, devendo ser motivada e pertinente:
4.2. Entende-se como prazo de execugéo, o tempo em dias corridos necessarios para que 0s Servigos sejam
devidamente aceitos pelo CONTRATANTE;
4.3. Toda obrafservigo em desacordo com as Especificagbes Técnicas, assim como as faltas verificadas no ato
do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, devera ser corrigido. Nestes casos, o prazo para
corregao sera determinado pelo CPAC e sua inobservancia implicara na aplicagdo das penalidades previstas
em Contrato.
4.4. A eventual reprovacéo dos servicos em qualquer fase de sua execugdo ndo implicara em alteragdo dos
prazos, nem eximira a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.
4.5. Os prazos de entrega das obras/servigos poderéo ser alterados nos seguintes casos:

a) Em consequéncia da alteragdo de quantitativos, nos limites previstas no Art. 65, paragrafo 1° da Lei
8.666/93;

b) Por motivo de forga maior devidamente comprovado, previsto no Paragrafo Unico do art. 393 do
Codigo Civil Brasileiro;

¢) Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior, desde que devidamente comprovado;

d) Enquanto perdurarem os motivos de forca maior, cessardo os deveres e responsabilidades, de
ambas as partes, com relagéo aos servicos contratados;

e) Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA, nao deverdo ser avocados como
decorrentes de forga maior.
4.6. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga
maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades, devera comunicar, por escrito, e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a existéncia daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteracéo de
prazo pretendida;
4.7. O comunicado sobre forga maior ser4 julgado & época do seu recebimento com relagdo a aceitagéo ou ndo
do fato de forga maior, podendo o CONTRATANTE, constatar, em fase ulterior, a veracidade do fato:
4.8. Constatada a interrupgéo dos servigos por motivo de forga maior, o prazo estipulado no Contrato devera
ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario, a retomada dos servigos. Entretanto, se a retomada
dos servicos por motivo de forga maior, demandar um prazo superior a 90 (noventa) dias corridos o
CONTRATANTE, podera rescindir o Contrato, no todo ou em parte, mediante comunicagao por escrito a
CONTRATADA, e através do competente Termo de Rescisao;

4.9. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagao do Contrato, o cronograma de execugao seré prorrog
por igual periodo, ndo havendo necessidade de termo aditivo de retificagao, mas de simples apostilamento do
novo cronograma fisico financeiro devidamente justificado pelo fiscal da obra.
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5.1. Os pregos dos servigos permaneceréo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia deste Contrato;

5.2. Na hipétese de a proposta de pregos contratada ultrapassar a periodicidade de doze (12) meses, o seu
preco sera reajustado pelo INCC - Coluna 35, publicado pela Revista Conjuntura Econdmica da Fundagéo
Getulio Vargas;

5.3. Néo sofreréo reajuste os servigos executados e faturados dentro da periodicidade anual.

6.1. Os servicos objeto deste Contrato, serdo no regime de execugdo por prego global, desta forma o
CONTRATANTE pagara de acordo com as faturas apresentadas, baseadas nos servicos efetivamente
executados, em conformidade com o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, depois de atestadas pela
fiscalizagéo e aprovadas pelo CPAC;

6.2. O pagamento sera efetuado, por cheque nominativo ao credor ou ordem bancéria, Transferéncia Eletronica
de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em até 10
(dez) dias consecutivos, apos a execugéo dos servigos, mediante a apresentagéo no protocolo deste orgéo, da
seguinte documentagéo:

a) Oficio salicitando o pagamento;

b) Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatorio e do preambulo
deste instrumento, constando nos seus anversos, o numero do Contrato e da Ordem de Servigo;

¢) Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unidc, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal:

d) Certidao Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos as Contribuiges
Previdenciarias e as de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
comprovando sua regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

e) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal — CAIXA,
comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo.

f} Certidéo Negativa ou Certidéo Positiva, com efeito Negativo emitida pelo Municipio (ISS) relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

g) Certidao Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a Secretaria da Fazenda
ou de Finangas, referente ao Estado da Federagéo a que se refere a emisséo da respectiva Nota Fiscal:

h) Cépia da matricula da obra no CEI - Cadastro de Empresa Individual, junto ao Instituto Nacional do
Seguridade Social - INSS;

i) Certid@o Negativa junto ao Tribunal Superior do Trabalho — CNDT.

j) Copia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe - CREA/SE ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe — CAU/SE (quando
do 1° pagamento);

6.3. Deverd ser apresentada Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, ao fiscal do contrato, juntamente com os boletins de medigdes, notas
fiscais, certidoes e demais documentos; :
6.4. Quando do ultimo faturamento, a Contratada devera apresentar ao engenheiro da CONTRATANTE, além
dos documentos exigidos acima, a baixa da obra junto a respectiva do CPAC e junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS:;

6.5. O engenheiro da CONTRATANTE, sera o responsavel pela atestagio da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s)
emitida pela CONTRATADA, de que os servigos foram prestados, em pleno acordo com as especificacbes
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contidas no Anexo |, deste Edital;
6.6. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora, quando ocorrer uma das situagdes abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteragéo de pregos ou compensagédo financeira:

6.6.1. Falta de atestagéo pelo engenheiro da CONTRATANTE;

6.6.2. Na hipotese de estarem os documentos discriminados nos subitens 6.2 “b” a “g”, com a validade
expirada. Neste caso, o pagamento ficara retido até a apresentagéo de novos documentos, dentro do prazo de
validade, nao cabendo ac CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

6.7. O CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela CONTRATADA;

6.8. O pagamento da Gltima parcela, somente sera efetivado, apos o recebimento provisorio da obra/servigo,
expedido pelo engenheiro fiscal designado pelo CONTRATANTE, que verificara se as obras foram executadas
de acordo com as disposigdes do Edital, do Contrato, Projeto e especificagdes técnicas;

6.9. O engenheiro da CONTRATANTE, encontrando alguma irregularidade, descrevera no verso do Termo
Provisorio de Aceitagao da Obra, que sera ao processo principal, e:

a) comunicara diretamente a empresa contratada as irregularidades encontradas com o prazo para
cumprimento total.

b) ap6s o cumprimento das exigéncias sera liberada a tltima parcela do pagamento.

6.10. Havendo acrescimos e/ou redugdo dos servicos contratados, resultantes das modificagdes de projetos
e/ou especificagdes autorizadas por escrito pelo CONTRATANTE, os pagamentos serdo efetuados com base
nos pregos unitarios constantes da proposta da contratada, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do prazo
contratual, no caso de acréscimo;

6.11. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concementes ao objeto deste Contrato correra por
conta exclusiva da CONTRATADA.

7.1. O CONTRATANTE designara uma equipe técnica do CPAC para acompanhar, avaliar, definir e receber os
servigos objeto deste Contrato;

7.2. Ao longo do desenvolvimento serdo realizadas reunides com a empresa vencedora e o engenheiro da
CONTRATANTE, a fim de garantir a compatibilizagéo dos servigos a serem executados. Havendo necessidade,
serao efetuadas as devidas adequacdes nos projetos;

7.3. A aceitagdo pela equipe técnica do CONTRATANTE dos servigos produzidos em cada etapa da
elaboragdo dos projetos & condigéo indispensavel para gue seja iniciada a elaboragdo de etapa subsequente
que tenha dependéncia técnica de etapas anteriores;

7.4. Nenhum pagamento ser4 feito 4 empresa a ser contratada sem a devida aprovagéo e aceitagdo expressa
pela equipe técnica do CONTRATANTE.

8.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrso de acordo com a seguinte dotacédo
orgamentaria:

0101- Consércio Plblico do Agreste Central Sergipano
17.512.0001.1002 - Obras a Cargo do Consoércio Piblico
4490.51.00.00 - Obras e Instalagdes

Fonte: 19100000 e 15100000

£
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9.1. A obra a ser executada sob a forma de empreitada por prego global, com observagéo rigorosa dos
principios basicos de engenharia, das normas da ABNT, dos detalhamentos e demais especificagdes técnicas
e proposta da CONTRATADA.

10.1. Caberd a equipe de técnicos da CONTRATANTE, a fiscalizagdo e o acompanhamento do fiel
cumprimento das especificagdes constantes neste Projeto, bem como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura
da execugéo dos servigos. A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada e recebida por servidor(es)
designados por este 6rgéo, Urbanismo e Saneamento, que faréo o recebimento nos termos do artigo 73, 1, “a’ e
‘D", da Lei 8.666/93.

10.1.1 Na forma do que dispde o artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, ficara designado servidor, Sr.
Hermerson Santos de Jesus, Funcéo Engenheiro Civil, Portador(a) de C.P.F. sob. 0 n® 073.954.365-20

como fiscal deste contrato, e como Gestor a Sr. Evanilson Santana Santos, Funcéo Superintendente do
CPAC, Portador(a) de C.P.F. sob. o n® 000.837.665-45, para acompanhar e fiscalizar execucdo do

presente Contrato;

10.2. O desenvolvimento da obra processar-se-a de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado
pelo CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA devera, observando o Cronograma Fisico-Financeiro, no prazo de ate 5 (cinco) dias
uteis apds a data prevista para o encerramento dos servigos relativos a cada fase, notificar ao CONTRATANTE
da conclus@o dos servigos, por meio de oficio, entregue a Fiscalizagdo deste Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servigos Executados, informando as etapas concluidas;

10.4. Nos § (cinco) dias Gteis imediatamente seguintes ac recebimento da notificagdo de que frata o item
anterior, a Fiscalizagdo deste Contrato vistoriara os servicos e verificara se, foram atendidas pela empresa
todas as condigdes contratuais. Em caso afirmativo, o engenheiro do CPAC informara 8 CONTRATADA a
aceitagao dos servigos e autorizara a emisséo dos documentos de pagamento;

10.5. No caso de algum servico néo estar em conformidade com o contrato, a fiscalizagao discriminara por
meio de relatorio as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatério, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sangbes
cabiveis, cabera & empresa sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a
nova verificagdo da Fiscalizagao;

10.6. A paralisacéo injustificada dos servigos por mais de 03 (trés) dias Uteis, bem como o retardamento da
execucao da Obra, considera-se, para todos os efeitos, como infragéo contratual;

10.7. N&o seréo aceitos os servios que estiver em desacordo com as especificagbes constantes deste
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinarios sob o pretexto de concluséo do objeto deste
Contrato.

11.1. Poder&o ser atribuidos pelo CONTRATANTE 4 CONTRATADA, eventuais servicos extraordinarios, como ‘
acréscimos, redugbes e modificagbes do projeto originario, mediante assinatura de termos aditivos, em
conformidade com o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, com alteragdes posteriores;
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11.2. No caso de acréscimos ou modificagdes, esses servigos serdo pagos pelos mesmos pregos constantes
da proposta da CONTRATADA. Na hipbtese de néo constarem na proposta o valor desses servigos, serdo
aferidos pela apropriagéo do custo do material e mé&o-de-obra em vigor na época. Em caso de redugao, tais
servigos serao descontados do prego descritc na Clausula Terceira, deste Contrato;

11.3. A omisséo, o erro ou a exclusdo de servigos na proposta, orgamento ou qualguer item contido nos
projetos, especificagdes, detalhes e demais elementos técnicos, ndo exime a CONTRATADA de executa-los ou
repara-los dentro do prego e prazo globais acordados;

11.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou reconstruir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de
materiais empregados.

12.1. Concluidos os servigos, o recebimento dar-se-a pelo CPAC, através de vistoria conjunta realizada pelo
engenheiro da empresa, responsavel pela obra & o engenheiro do CPAC da CONTRATANTE;

12.2. O CONTRATANTE tera um prazo de 15 (quinze) dias, para verificagéo das especificages técnicas e
aceite provisorio da obra, mediante a emisséo de Termo de Aceite Provisério;

12.2.1. Para que a obra seja aceita em carater provisorio, naquilo que diz respeito as obrigagdes
contratuais da empresa CONTRATADA, as seguintes condigdes deverao ser obedecidas:

a) Todos os subitens constantes da Planilha de Orgamento deverao estar executados;

b) Realizagcdo de todas as medigbes elfou apropriagdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

12.3. As complementagdes ou corregdes de servicos eventualmente apontadas pelos responsaveis pelo
Recebimento Provisorio da Obra, deverdo ter sua execugdo possivel concomitantemente com as atividades do
orgéo, se for o caso, e em prazo a ser definido pela fiscalizagdo do CONTRATANTE:

12.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa)
dias apds o recebimento provisorio, desde que satisfeitas as seguintes condiges:

a) atendidas a todas as reclamagBes da equipe da CONTRATANTE, referentes a defeitos ou
imperfeicbes verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados, conforme registrado no
Termo de Recebimento Provisério;

b) entrega dos documentos comprobatérios de inexisténcia de débitos para o Sistema de Seguridade
Social e FGTS;

12.5. O recebimento definitivo da obra poderé, excepcionalmente, ser prorrogado por prazo superior ao previsto
no subitem anterior, na ocorréncia dos seguintes eventos:

a) surgimento de evidéncias de vicios construtivos, detectados apds a lavratura do termo de
recebimento provisorio;

b) em decorréncia de caso fortuito e por qualquer causa de forga maior que impega a contratada de
realizar os servigos no prazo estipulado pelo CONTRATANTE.

decorrente de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, néo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

13.1. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente 4 Administragdo ou a terceiros\
\

fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

13.2. A CONTRATADA, executado o objeto contratual, respondera pela solidez e seguranga da obra, nos
termos da lei civil, sem restrigdes.
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14.1. Sem prejuizo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa dara garantia dos servigos e
materiais, por prazo n&o inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de recebimento definitivo do servigo
executado, durante o qual subsistira sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Codigo Civil.

a) pela solidez, seguranga do objeto contratado, assim em razéo dos materiais, bem como do solo;

b) pela escolha e emprego dos materiais;

c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus
empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a execugéo da
obra ou dela decorrentes;

d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo da obra, ainda
que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

e) pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de-obra, material, tributos,
servicos de ferceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas,
equipamentos, maquinario, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros, decorrentes e necesséarios &
execugao da obra;

f) pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, néo relacionados com a seguranga e solidez do
objeto;

g) pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

14.2. A garantia implica a execugdo imediata dos reparos que se fizerem necessarios, inclusive com
substituigao de materiais, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE;

14.3. O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes sera definido pela Equipe da
CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

18.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, além do indicado nos itens e subitens do Edital dos
demais anexos, 0 seguinte:

15.1.1. Executar os servigos propostos neste Contrato de acordo com as normas da ABNT, das
concessionarias de servico plblico, do Decreto-lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados,
utilizando-se sempre de materiais de primeira qualidade;

15.1.2. Fornecer todos os materiais para o servigo, conforme especificagdo da proposta, e entrega-los
devidamente acabado conforme Projeto Basico e seus anexos;

15.1.3. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE
para a perfeita execugdo dos servigos;

15.1.4. Fornecer ferramentas, maquinérios, méo de obra de primeira qualidade, acabamento esmerado,
empregando os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possivel dos servigos,
ficando o transporte, guarda e manutencao dos equipamentos e materiais sob sua exclusiva responsabilidade;

15.1.5. Todos os prepostos e empregados da CONTRATADA deverdo ser previamente identifi
sendo obrigatério o uso de cracha, equipamentos de seguranga tais como botas, capacetes, luvas,
necessarios, obedecendo-se a legislagdo vigente quanto a EPI's, protegéo predial e a terceiros;

15.1.6. Ter representante no locai dos servicos, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formagéo
profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de
deliberar sobre qualquer determinagdo de urgéncia que se tome necesséaria e que tenha poderes outorgados
pela CONTRATADA para receber, em seu nome, oficios, comunicagdes, notificagdes e quaisquer outros
documentos;

15.1.7. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protegdo de todo o material, equipamentos e
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ferramentas utilizadas nos servigos, até a conclusao dos trabalhos, bem como manter, durante toda a execugéo
do contrato, a perfeita higiene dos ambientes;

15.1.8. Providenciar, quando necessario e as suas custas, documentagéo e licengas para a execugédo
dos servigos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e o certificado de taxa de contribuigéo
para acidentes de trabalho, junto aos 6rgdos competentes;

15.1.9. Néo transferir ou subcontratar a outrem parte do contrato, sem prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE;

15.1.10. Providenciar a remogéo de entulhos e defritos acumulados no local dos servigos durante toda
a execugao e até o final;

15.1.11. Arcar com todas as despesas decorrentes deste Contrato, incluindo mao-de-obra, distribuigéo,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

15.1.12. Informar imediatamente & Administragdo qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
prejudicar imediatamente ou mesmo a longo prazo a boa prestacdo do servigo. Assim como dar ciéncia a
administragdo qualquer fato ou acontecimento relativo & sua érea de atuagéo, que represente, ou possa vir a
representar risco ao patriménio do CPAC;

15.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito de
excluséo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da
execugao dos referidos servigos;

15.1.14. Manter durante toda a execugdo deste Contrato todas as condigdes de habilitagcdo e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores,
particularmente as referentes aos responsaveis técnicos indicados.

16.1. Visando a execugéo do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se obriga a:

16.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessérias a boa e fiel execugao do objeto deste Contrato,
bem como permitir 0 acesso as instalagdes, quando solicitado pela CONTRATADA ou por seus empregados
em servico e que estejam relacionados com a execugéo deste;

16.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e comunicar a empresa vencedora as
ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

16.1.3. Indicar & CONTRATADA os profissionais que ficardo encarregados da fiscalizacao e
acompanhamento dos servigos;

16.1.4. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, ap6s cada medicéo, os servigos prestados
pela CONTRATADA;

16.1.5. Notificar a CONTRATADA a, na ocorréncia da situagéo prevista no item anterior, para reparar’
corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos realizados e
desacordo com as exigéncias contidas na licitagdo e neste Contrato;

16.1.6. Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga
de materiais, horéario de trabalho e demais condigbes exigidas;

16.1.7. Proceder a conferéncia das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a boa
execucdo dos servigos;

16.1.8. Efetuar pagamento & CONTRATADA de acordo com prego, prazo e demais condigbes
estabelecidas neste Contrato.
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17.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 58 da Lei n® 8.666/93, além
de outras previstas na legislagdo pertinente:

17.1.1. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequagéo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos da CONTRATADA;

17.1.2. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso | do art. 79, da Lei
8.666/93, com alteragdes posteriores;

17.1.3. Fiscalizar a execugéo do Contrato;

17.1.4. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugao total ou parcial deste Contrato.

18.1. No interesse do CONTRATANTE, o objeto deste Contrato, podera sofrer acréscimos ou supressoes, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacéo, nos termos do artigo 65, §§ 1
e 2° da Lein® 8.666/93 e alteragbes posteriores;

18.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior, exceto as
supressdes resultantes de acordo entre as partes.

19.1. Pelo atraso injustificado, pela inexecugéo parcial ou total do objeto pactuado, conforme o caso, o
CONTRATANTE podera aplicar a adjudicataria as seguintes sangdes, garantida a ampla defesa e o
contraditorio:

a) - adverténcia;

b) - multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor da contratacdo, em decorréncia de atraso injustificado na prestagdo do servigo, contado a partir da
emissao da respectiva ordem. '

c) - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo, no caso de inexecugéo total ou
parcial do mesmo;

d) - suspenséo temporéria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao,
pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

19.2. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citagéo e da ampla defesa, a licitante que:

a) - ensejar o retardamento da execugao do objeto desta Tomada de Precos;

b) - ndo mantiver a proposta, injustificadamente;

¢) - comportar-se de modo inidéneo;

d) - fizer declaragéo falsa; QD
e) - cometer fraude fiscal;

f) - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

19.3. As multas estabelecidas seréo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas pelo
CONTRATANTE com as importancias em dinheiro relativas as prestaces a que corresponderem, quando for o
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caso, cobradas judicialmente;

19.4. A CONTRATADA podera ser suspensa temporariamente do direito de licitar, num prazo de até dois anos,
dependendo da gravidade da falta, nos termos do art. 87, 1l da Lei 8.666/93;

19.5. A licitante vencedora sera declarada inidénea, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93, sempre que
ocorrer alguma das hipéteses arroladas:

a) tornar a incidir na prética de atos cominados no presente Instrumento Convocatério com a pena de
suspenséao temporaria;

b) permanéncia comprovada dos fatos que ensejaram a aplicagéc de penalidades;

¢) nas demais situagdes, conforme averiguagéo em processo disciplinar.

19.6. Quando a contratada motivar rescisao contratual, sera responsavel pelas perdas e danos decorrentes
para 0 CONTRATANTE;

19.7. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias corridos, contados da data
da notificagéo escrita, sem justificativa por escrito aceita por este 6rgéo, decaira do direito de vencedora,
sujeitando-se, ainda, a licitante faltosa & imposigao das sangdes descritas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, bem
como ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/proposta,
sem prejuizo das demais sangdes previstas neste Instrumento Convocatério e na legislagdo pertinente. A
Administragéo do CPAC podera deixar de aplicar as penalidades aqui previstas, se admitidas as justificativas
apresentadas pela adjudicataria, nos termos do que dispde o art. 87, "caput" da Lei n.° 8.666/93, garantido o
direito ao contraditorio e & ampla defesa;

19.8. Nenhum pagamento sera efetuado a adjudicataria, enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

20.1. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato a qualquer tempo:

a) Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicagéo formal, com aviso prévio e, no
minimo, 30 (trinta) dias, com prova de recebimento;

b) Por inadimplemento das Clausulas contratuais;

¢) Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, impeditivo da execucéo
do Contrato;

d) Na ocorréncia de quaisquer das hipéteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93; x\
ato,

e) Quando ocorrer interesse piblico, o0 CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o Contr
nos casos especificados no inciso | do art. 79 da Lei supracitada, nos termos do art. 58, Il, combinado com o §
3° do art. 62, do mesmo Estatuto Licitatorio.
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21.1. A intimagao dos atos relativos a rescisao do Contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n°
8.666/93, a multa compensatoria, & suspensao temporaria e & declaragdo de inidoneidade sera feita mediante
publicagéo na imprensa oficial (§1° do art. 109 da Lei n® 8.666/93, com alteragbes posteriores).

22.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

22.1.1. do Edital da Tomada de Pregos n°® 002/2022, todos os detalhamentos, especificagdes e demais
elementos técnicos do objeto e seus Anexos;

22.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrigéo.

23.1. E vedada a transferéncia, subempreitada cu cessdo deste Contrato.

24.1. Nada no presente Contrato poderé ser interpretado como a criar quaisquer vinculos trabalhistas entre
tecnicos da CONTRATADA e 0 CONTRATANTE. A CONTRATADA assume toda a responsabilidade por todos
os encargos trabalhistas decorrentes da prestagéo de servigos por seus funcionarios;

24.2. A toleréncia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigagtes
assumidas neste Contrato ndo implicard novagdo ou rentncia de direito. A parte tolerante podera exigir da
outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo;

24.3. O disposto neste Contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas partes, a ndo ser por meio de

aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do CONTRATANTE e da CONTRATADA, asseguradas as
prerrogativas do CONTRATANTE;

24.4. Os termos e disposigdes constantes deste Contrato prevalecerdo sobre quaisquer outros entendimentos
ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implicitos, referentes as condigdes nele estabelecidas.

251. As questbes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e juigadas no Foro da cidade de Ribeirdpolis/SE, com exclusaq de

qualquer outro por mais privilegiado que, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea ‘@’
Constituigao Federal; X
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25.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual

teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, séo assinadas pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Ribeiropolis/SE, 01 de

Testemunhas:

NOME: 764,‘“ Cen 4 [

CPF: 092 16 749 ¢

]

NOME: ( ;H e vnnas G Ju@wb
CPRo40. Sl 26S-06
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