

| Investimentos |   |                |                   |                       |                       |                   |             |                                  |                                  |
|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Item</i>   | <i>Descrição</i>  | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Preço Unitário</i> | <i>Preço Total</i>    | <i>Percentual</i> | <i>IPCA</i> | <i>Preço C/Inflação (Ano 11)</i> | <i>Preço C/Inflação (Ano 25)</i> |
| 1.0           | Encerramento da Operação - Ano 11 e Ano 25                          |                |                   |                       | R\$ 984.565,42        |                   |             |                                  |                                  |
| 1.1           | Infraestrutura  |                |                   |                       | R\$ 64.410,82         | 6,5%              |             | R\$ 167.978,59                   | R\$ 707.451,31                   |
| 2.0           | Monitoramento - ocorre ao longo da operação + 20 anos após operação |                |                   |                       | R\$ 920.154,60        | 93,5%             |             |                                  |                                  |
| 2.1           | Lençol freático (1 análise/trimestre durante 20 anos)               | und            | 180,00            | R\$ 1.800,00          | R\$ 399.103,20        | 40,5%             |             |                                  |                                  |
| 2.2           | Gases   | und            | 180,00            | R\$ 2.350,00          | R\$ 521.051,40        | 52,9%             |             |                                  |                                  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                |                   |                       | <b>R\$ 984.565,42</b> | <b>100%</b>       |             |                                  |                                  |